

AANBIEDINGSBEGROTING

| | |
|--|----------------------|
| Project : V.v.E. Cesar Franck- en Mozartstraat Leiden | |
| Opdrachtgever : De Voorse V.v.E. Beheer | Van Muiden |
| Printdatum : 4 januari 2023 | Tel. : 071 - 5223439 |
| Referentie : MSG 220391 | Blad: 1 |

| <i>Onderdeel / Element / Ondergrond:</i> | <i>Hoeveelh.:</i> | <i>eh.:</i> | <i>btw:</i> | <i>eh.prijs:</i> | |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| Buitenschilderwerk totalen | | | | | |
| Geheel conform vertechnisch advies | | | | | |
| Houtwerk | 782,60 m2 | 2 | | 65,00 | 50.869,00 |
| Betonwerk | 580,00 m1 | 2 | | 17,00 | 9.860,00 |
| Betonwerk | 194,40 m2 | 2 | | 20,00 | 3.888,00 |
| Garagedeuren met kozijn | 11,00 stuks | 2 | | 345,00 | 3.795,00 |
| | | | | | |
| Binnenschilderwerk totalen | | | | | |
| Geheel conform vertechnisch advies | | | | | |
| Houtwerk | 182,80 m2 | 2 | | 55,00 | 10.054,00 |
| Staalwerk | 124,00 m2 | 2 | | 65,00 | 8.060,00 |
| Plafonds | 212,00 m2 | 2 | | 15,00 | 3.180,00 |
| | | | | | |
| Bereikbaarheidskosten hoogwerker | 1,00 totaal | 2 | | 9.275,00 | 9.275,00 |
| Bereikbaarheidskosten steigers | 1,00 totaal | 2 | | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Schaftwagen / toilet | 12,00 wkn. | 2 | | 150,00 | 1.800,00 |
| | | | | | |
| Advies op te nemen stelposten voor: | | | | | |
| Betonreparaties | € 425,00 | | | | |
| Vervangen horizontale voegen | € 1.750,00 | | | | |
| Houtrot herstelwerk | € 1.500,00 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| bladtotaal: | 103.731,00 |
|--------------------|------------|

| | |
|--|--|
| <i>(B.T.W. 3 = 21 en 9% in verhouding tot het werk) BTW 1 = 21% over</i> | |
|--|--|

| | |
|--|----------|
| <i>(B.T.W. 3 = 21 en 9% in verhouding tot het werk) BTW 2 = 9% over 103.731,00</i> | 9.335,79 |
|--|----------|

| | |
|----------------|------------|
| TOTAAL: | 113.066,79 |
|----------------|------------|